ПРОЕКТ!

Д О Г О В О Р

Днес, ………… 2024 г. в гр. София, Република България, на основание чл. 41, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г. (обн. ДВ, бр. 76 от 2007, изм. и доп., бр. 20 и 93 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 24 и 62 от 2013 г., бр. 2, 36 и 94 от 2014 г., бр. 40 и бр. 88 от 2015 г., бр. 86 от 2017 г., бр. 41 и 70 от 2018 г., бр. 83 от 2019 г., бр. 95 от 2020 г., бр. 24 от 2021 г., бр. 43 от 2022 г. и бр. 82 от 14.10.2022 г.)
между:
Правителството на Република България, чрез министъра на иновациите и растежа ……………………………….., упълномощен с Решение № ……… на Министерски съвет от ……………… г. и …………………………….., главен счетоводител, (наричано по-долу “Държавата”),

и Община Марица, с идентификационен номер по ЗДДС: BG и ЕИК по Булстат 000472182, представлявана от ………………………………….., кмет на общината и ………………………………, главен счетоводител, (наричана по-долу “Общината”),
заедно наричани по-долу „Страни” или „Страните”, 

се сключи настоящия договор (наричан по-долу „Договорът”), 

Страните  се  споразумяха  за  следното:

Чл.1. Предмет  на  договора

Чл.1.1
Държавата ще финансира по реда на чл. 22б от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и чл. 36 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ) изграждането на елементи на техническата инфраструктура, публична общинска собственост, по-подробно описани в Приложение № 1 и 2 от настоящия договор (по-нататък наричани още “Обекта”), насърчаващи реализацията на инвестиционния проект „Производство на автомобилни части от Зиес Юръп“ в община Марица, област Пловдив, (по-нататък наричан още „Проекта”) на „Зиес Юръп“ ЕООД, (по-нататък наричан още “Инвеститора”), за който министърът на иновациите и растежа е издал сертификат за инвестиция клас А, № А-277/06.06.2024 г., съгласно договор между Държавата и Инвеститора от ..................………………………………. г.

Чл.1.2  В изпълнение на задължението си по чл. 1.1 Държавата ще предостави на Общината целево финансови средства за изграждането на Обекта, описан в Приложение № 1 и 2, в размер до 3 918 882 лева (три милиона деветстотин и осемнадесет хиляди осемстотин осемдесет и два лева) с ДДС в срок най-късно до 31.12.2024 г., съгласно Приложение № 1, като окончателният размер се определя съгласно сключен договор/и с изпълнител по чл. 1.4 и при условията на чл. 3.5.

Чл.1.3  С предоставените от Държавата средства Общината се задължава да изгради в срок Обекта, описан в Приложения № 1 и 2 при спазване на действащото в Република България законодателство.

Чл.1.4  Общината е извършила необходимото инвестиционно проектиране и ще изгради Обекта в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията, с ангажирани от нея изпълнители, като определянето им се извършва при условията и по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), в съответствие с чл. 36 и чл. 41, ал. 5 от ППЗНИ и при спазване разпоредбите на Закона за културното наследство. 

Чл.1.5  Предоставянето на средствата и изграждането на Обекта ще се извършат съгласно условията и в сроковете, определени в настоящия Договор.

Чл.1.6  Изпълнението на този договор се обуславя от изпълнението на Проекта при условията, определени в договора между Инвеститора и Държавата.

Чл.2. Права и  задължения  на  Държавата

Чл.2.1   Държавата, чрез министъра на иновациите и растежа, ще осигури предоставянето на финансовите средства по чл. 1.2 на Общината за изграждането на Обекта, описан в Приложения № 1 и 2, насърчаващ реализацията на Проекта на Инвеститора съгласно условията на настоящия Договор, до границата на недвижимия имот, в който ще се реализира инвестиционния проект.
Чл.2.2 
Държавата се задължава да предостави финансовите средства в размера и срока по чл. 1.2 от бюджета на Министерството на иновациите и растежа на Общината за изграждането на елементите на техническата инфраструктура. 
Чл.3. Права и задължения на Общината

Чл.3.1 
Общината ще изгради Обекта, описан в Приложения № 1 и 2, при спазване разпоредбите на законодателството на Република България и изискванията на чл. 36, ал. 1, т. 1 - 4 от ППЗНИ за прилагане на мярката по чл. 22б от ЗНИ в режим „непомощ“, в сроковете, определени в Приложение № 1, въз основа на документите в Приложение № 2, неразделна част от настоящия договор.

Чл.3.2 
Общината извършва плащанията въз основа на сключени от кмета на Общината или от упълномощено от него лице, договор/и по чл. 1.4, включващи количествено-стойностна сметка за строително - монтажните работи (СМР), в размер на стойността на договорите, както следва:

А. 
Авансови плащания в размер до 10 % от общата стойност на договорените видове СМР.

Б.
Междинни плащания в размер до 80 % от общата стойност на договорите по този член, след представяне на акт за действително извършени СМР, по стойности с единични цени, посочени в количествено - стойностната сметка, от които авансът се приспада пропорционално, и фактура от изпълнителя, отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството. 

В. 
Плащания на остатъка от общата стойност на договорите по този член за действително извършените работи по б. Б, приети с акт Образец № 15.

Г.
Непредвидените разходи могат да бъдат в размер до 4 % от стойността на договорените СМР, съгласно количествено-стойностните сметки по този член и включват СМР, подлежащи на доказване със съответните първични отчетни документи.

Чл.3.3 
Предоставените от Държавата, но неизразходвани от Общината средства за плащанията по чл. 3.2., се възстановяват по реда на чл. 4.2. 
Чл.3.4 
Общината за своя сметка, като възложител – собственик на Обекта, ще предприеме всички необходими съгласно действащото законодателство действия за въвеждането им в експлоатация.

Чл.3.5 
 В случай, че средствата по чл. 1.2 са недостатъчни за завършване на Обекта, описан в Приложения № 1 и 2, Общината ще вложи собствени средства, необходими за окончателното им завършване.

Чл.3.6 
Общината е длъжна в петдневен срок от сключване на договор/и, при влязло в сила решение за избор на изпълнител, по реда на ЗОП за изграждане на Обекта, описан в Приложение № 1 и 2 или негови елементи, да представи на министъра на иновациите и растежа заверено копие от съответния договор/и. 

Чл.3.7 
Общината е длъжна в десетдневен срок от извършване на плащанията по чл. 3.2 писмено да уведоми министъра на иновациите и растежа за размера на предоставените средства. 

Чл.3.8 
Общината е длъжна в десетдневен срок от издаването на констативен акт образец № 15 за приемане на Обекта, описан в Приложение № 1 и № 2 или негови елементи, да представи заверено копие на министъра на иновациите и растежа.

Чл.3.9 
Общината има право да получи от Инвеститора информация за изпълнението на задълженията му по реализация на инвестиционния му проект, съгласно договора между Инвеститора и Държавата.

Чл.3.10  Общината е длъжна да информира в петдневен срок министъра на иновациите и растежа за настъпването на промяна на някое от обстоятелствата по чл. 36, ал. 1, т. 1 - 4 от ППЗНИ за прилагане на мярката по чл. 22б от ЗНИ в режим „непомощ“.
Чл.3.11  При извършване на строително-монтажни работи по изграждане на техническата инфраструктура, следва да се спазват конкретно приложимите разпоредби на чл.70 от Наредба №1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (обн., ДВ, бр.64 от 2005г.).
Чл.3.12  Общината е длъжна да осигури необходимото пречистване на събраните в новоизградената канализация отпадъчни води, в изпълнение на изискванията на Закона за водите.
Чл.4. Гаранции  за  изпълнение  на  поетите  от  Страните  задължения

Чл.4.1 
Отпуснатите от Държавата на Общината средства, ще постъпят целево в бюджета на Общината и ще бъдат използвани единствено и само за изграждането на Обекта, описан в Приложения № 1 и № 2.

Чл.4.2 
Неусвоените по реда на чл. 3.2 от настоящия Договор средства се възстановяват от Общината в бюджета на Министерството на иновациите и растежа. 
Чл.5. Контрол

Чл.5.1  Контролът по кумулативното изпълнение на условията на чл. 36, ал. 1, т. 1-4 от ППЗНИ за прилагане на мярката по чл. 22б от ЗНИ в режим „непомощ“, включително във връзка с чл. 3.10 се извършва от министъра на иновациите и растежа или от упълномощено от него длъжностно лице. 

Чл.6. Неизпълнение  и  последици  от  неизпълнението 

Чл.6.1 
В случай, че някоя от страните не изпълнява задълженията си, произтичащи от настоящия договор, по искане на която и да е от тях те ще положат усилия чрез преговори във взаимен интерес да преоценят посочените задължения и преуредят отношенията си за постигане на целта на този Договор. 

Чл.6.2 
В случай, че Държавата по вина на Общината не може да изпълни някое от задълженията си по договора с Инвеститора, Държавата има право да получи предоставените на Общината средства по настоящия Договор, считано от поканата за плащане. В този случай Общината отговаря пред Инвеститора за евентуално причинените му вреди.
Чл.6.3 
В случай, че Държавата не може да изпълни задълженията си по чл. 1.2, 2.1 и/или 2.2, съгласно постигната преоценка и предоговаряне, или в случай, че не се постигне съгласие за преоценка, Общината има право да развали настоящия Договор чрез едномесечно писмено предизвестие до Държавата.

Чл.6.4 
В случай, че Инвеститорът не изпълни задълженията си, произтичащи от сключения между него и Държавата договор, съгласно постигната преоценка и предоговаряне или в случай, че не се постигне съгласие за преоценка, Държавата има право да развали настоящия Договор чрез едномесечно писмено предизвестие до Общината.

Чл.6.5 
При разваляне на Договора по реда на чл. 6.4, Инвеститорът възстановява на Общината вложените от нея средства по чл. 3.5, съгласно поетото от Инвеститора задължение по силата на чл. 6.7. от договора между Инвеститора и Държавата посочен в чл. 1.1.

Чл.6.6 
При разваляне на Договора по реда на чл. 6.4, Общината има право, съгласно чл. 6.7. от договора между Инвеститора и Държавата, да получи от Инвеститора и обезщетение за вредите, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението, считано от поканата за плащане.

Чл.6.7  В случай, че при извършване на контрола по чл. 5.1 бъде установено неизпълнение на някое от изискванията на чл. 36, ал. 1, т. 1 – 4 от ППЗНИ, Държавата има право да получи предоставените на Общината средства по настоящия Договор, считано от поканата за плащане. В този случай Общината отговаря пред Инвеститора за евентуално причинените му вреди.
Чл.7. Форсмажор

Чл.7.1 
Всяка от Страните, чието изпълнение стане невъзможно поради събитие на форсмажор, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата Страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

Чл.7.2 
За нуждите на този Договор форсмажор е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обекта и/или Проекта на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл.7.3 
Ако състоянието, причинено от събитие на форсмажор продължи повече от шест месеца, всяка от Страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата Страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл.8. Уреждане  на  споровете  между  Страните

Чл.8.1 
Всички спорове между Страните, свързани с и произтичащи от изпълнението на настоящия Договор, се решават доброволно от Страните чрез преговори във взаимен интерес за постигане на ново съгласие, за да се осъществи целта на Договора.

Чл.8.2 
В случай, че не се постигне доброволно уреждане на възникналия между Страните спор, всяка от тях има право да отнесе спора за разглеждане от съответния съд на територията на Република България.

Чл.9.  Приложимо  право,  цялост  на  уговореното  и  влизане  в  сила

Чл.9.1 
Към настоящия Договор са приложими разпоредбите на българското законодателство. 

Чл.9.2 
Настоящият Договор, включително и приложенията към него, могат да бъдат променяни по взаимно съгласие на Страните по Договора, при спазването на процедурата и реда за неговото сключване и Решение № ……….. на Министерския съвет от …………….. г.

Чл.9.3 
Официалните адреси на Страните за кореспонденция са както следва:

За Република България:

гр. София 1000, ул. „Княз Александър І” № 12, Министерство на иновациите и растежа
За Община Марица: 
гр. Пловдив, п.к. 4003, р-н Северен, бул. „Марица“ № 57А
Чл.9.4 
Договорът влиза в сила от датата на подписването му.
Настоящият Договор се сключва на български език в два екземпляра, по един за всяка от Страните. 

Приложения: Приложение № 1 – Описание на елементите на инфраструктурата;
 

   Приложение № 2 – Технически проект и Количествено – стойностна сметка.
	За  Правителството на 

Република  България:




…………………………………….
……………………………
Министър на иновациите и растежа
	За  Община Марица:

…………………………………….

…………………………….
Кмет на община Марица 


	…………………………………….

……………………………………
Главен счетоводител 

	…………………………………….

……………………………………
Главен счетоводител



Приложение  № 1 Описание на елементите на инфраструктурата 

Договорът е за следните обекти на техническата инфраструктура:
- Обект 1: Обслужващ път по следите на полски пътища с ИД 61412.21.230 и 61412.21.18, м. „Крива нива“, по КККР на с. Радиново, община Марица, област Пловдив; Част: Пътна;

- Обект 2: Обслужващ път в поземлен имот с ИД 61412.21.210 и поземлен имот с ИД 61412.21.212 – територии за „Движение на транспорт“ м. „Крива нива“, по КККР на с. Радиново, община Марица, област Пловдив – втори и трети етап – от км 0+370 до км 0+760; Част: Пътна и част: Електро – Улично осветление;

- Обект 3: Обслужващ еднопосочен път по следите на общински път с ИД 61412.21.299, по КККР на с. Радиново, община Марица, област Пловдив; Част: Пътна;

- Обект 4: Уличен питейно-битов водопровод по следите на общински пътища с ИД 61412.21.18, 61412.21.230 и 61412.18.256 в м. „Крива нива“, по КККР на с. Радиново, община Марица, област Пловдив; Част: ВиК

- Обект 5: Удължаване с 512 м, клон 1 с РЕФ630 масив 18 и 21, по КККР на с. Радиново, община Марица, област Пловдив; Част: ВиК

- Обект 6: Улична битова канализация за отпадни води по следите на общински пътища с ИД 61412.21.18 и 61412.18.256 м. „Крива нива“, по КККР на с. Радиново, община Марица, област Пловдив; Част: ВиК

· Обект 1: Обслужващ път по следите на полски пътища с ИД 61412.21.230 и 61412.21.18, м. „Крива нива“, по КККР на с. Радиново, община Марица, област Пловдив

Част: Пътна

Съществуващо положение: Пътят е селскостопански с направление от изток на запад, без изградена трайна настилка. Обхвата е с ширина 15.50 - 15.90 м.

Проектно решение: Разработката включва разширяване на съществуващ местен. Разработката има за цел да осигури безопасен и удобен достъп до новите обекти в индустриалната зона. Проектното решение е разработено в съответствие с действащата нормативна уредба и въз основа на топографското заснемане на трасето на пътя и околните терени.

Широчината на платното за движение е от 6,0 м до 10,5 м. Платно за движение по цялата дължина – 6,0 м и паркоместа за перпендикулярно паркиране – 4,5 м по част от трасето, разположени от южната страна на пътя. От северната страна ще бъде изграден тротоар по цялата дължина с широчина 1,5 м.  В зоната на тротоара е предвидено полагане на тръбно-кабелна мрежа за бъдещо полагане на кабелни трасета. Под платното за движение е предвидено изграждане на битова и дъждовна канализация. Отводняването на пътя ще се осъществи чрез улични отоци. В проекта е предвидено улично озеленяване съгласна приложена и одобрена схема от Общината.

Проектната скорост на участъка е 60 км/час. Ширината на новите ленти ще бъде 3 м. Достъпът до новите обекти ще се извърши в двете посоки. Превозните средства, движещи се във всички посоки, ще имат осигурен достъп до имотите. Засегнатият участък е с дължина 647 м. 

Отводняването на пътя, банкетите и прилежащите площи е осигурено чрез надлъжните и напречни наклони на пътя. Отводняването на общинския път и прилежащите площи се осъществява повърхностно чрез надлъжните и напречни наклони. Отводняването на пътното платно от повърхностни води се осъществява посредством надлъжните и  напречни наклони. В участъка на пътя има частично изградена канализационно мрежа, която ще бъде доизградена с настоящия проект (разработени в отделен проект по част: ВиК). За обезпечаване на водните количества от дъждовна вода е предвидено изграждане на нови улични отоци.

За обекта има издадено разрешение за строеж от Община Марица с № 64 от 09.02.2024 г.

· Обект 2: Обслужващ път в поземлен имот с ИД 61412.21.210 и поземлен имот с ИД 61412.21.212 – територии за „Движение на транспорт“ м. „Крива нива“, по КККР на с. Радиново, община Марица, област Пловдив – втори и трети етап – от км 0+370 до км 0+760

Част: Пътна

Съществуващо положение: Трасето представлява второстепенна общинска улица (VI A клас - обслужваща улица), заустваща в изграденото платно от Южен околовръстен път на с. Радиново чрез триклонно кръстовище. Първи етап от проекта – от км 0+00 до км 0+370 е изграден, като участъка е със следните параметри: Платно за движение - 6,50 м- ленти 2 х 3,25 м; Тротоар – 2 х 1,50 м; Паркинг от север – 5,00 м.

Проектно решение: Предвижда се изграждането на втори и трети етап – от км 0+370 до км 0+760 на обслужващ път в поземлен имот с ИД 61412.21.210 и поземлен имот с ИД 61412.21.212 с следния габарит:

- Платно за движение -6,50 м- ленти 2 х 3,25 м;

- Тротоар – 2 х 1,50 м;

- Паркинг от север – 5,00 м ( втори етап на строителство)

Засегнатият участък е от км 0+370 до км 0+760 и е с приблизителна дължина  390 м. 

Конструкцията на пътната настилка на обслужващите улици е асфалтобетонова и е оразмерена за категория за автомобилно движение „средно“.

В проекта е предвидено улично озеленяване съгласно приложена и одобрена схема от Общината.

Предвижда се пътното платно да е ограничено от двете страни с бетонови бордюри 15/25/50, като за отводняването на пътната настилка се предвижда изграждането на нови дъждоприемни отоци, заустени в съществуващата канализация.

Oтводняването на пътната настилка се извършва чрез дъждоприемни шахти, заустени в съществуващата канализация. Напречният профил на настилката се предвижда да бъде двустранен 2,50% с наклон, падащ към бордюрите на север. Отводняването на пътното платно от повърхностни води се осигурява чрез напречния и надлъжните наклони на настилката до реголата при бордюрите и чрез отводнителни дъждоприемни шахти. За отводняване на проникнали води в основата на настилката се предвижда наклон от 4 % на земното легло, което на места ще доведе до увеличаване на дебелината на основата от трошен камък.

За обекта има издадено разрешение за строеж от Община Марица с № 373 от 11.12.2019 г. 
Част: Електрическа  – Улично осветление

Обхваща изграждане на улично осветление по обслужващ път РИ с ИД 61412.21.210 и ПИ с ИД 61412.21.212 – територия на движение и транспорт, местност „Кривата нива“ по КККР на с. Радиново, община Марица. Уличното осветление е оразмерено съгласно БДС EN 13201-2, като са взети в предвид всички фактори имащи отношение към оразмеряваните на улична осветителен уредба. 
Предвидено е изпълнение на стоманено тръбни стълбове с височина Н=9мм над земята (Н=10,5м височина на стълба)q, рогатки и LED осветителни тела с мощност 115W/230V, 12798lm, 4000K. Стълбовете ще са разположение на 0,6 м от ръба на бордюра, а средното междуосово разстояние е 30 м, като на места разстоянието се намалява. Електрозахранването на уличното осветление ще става посредством кабели САВТ 4х16мм2 изтеглени в PVC тръби. Самото електрозахранване на табло ТИ „ТЕПО“ не е предмет на настоящата разработка.

За обекта има издадено разрешение за строеж от Община Марица с № 114 от 27.04.2020 г.

· Обект 3: Обслужващ еднопосочен път по следите на общински път с ИД 61412.21.299, по КККР на с. Радиново, община Марица, област Пловдив

Част: Пътна

Съществуващо положение: По трасето няма изградена трайна настилка. Обхвата на селскостопанския път е с ширина от 2,5 до 6,00 м. Направлението на пътя е юг – север. На запад имот 61412.21.299 с имот 61412.21.298 – за друг вид водно течение, публична общинска собственост (напоителен канал). 

Проектно решение: Разработката включва реконструкция  на съществуващ селскостопански път за осигуряване на транспортен достъп до имоти, предназначени за производствена и складова дейност. 

Проектът предвижда изграждане на път с добри технико-експлоатационни характеристики, осигуряващи безопасен и удобен достъп до обектите в зоната.

Засегнатият участък е с приблизителна дължина от 520 м. 

Предвид ширината на земеделския път и близостта на напоителния канал, техническото решение е изграждането на еднопосочен път със следните характеристики: Широчината на платното е 6,00 м, платно за движение - 4,00 м (еднопосочно движение) и банкети - 1,0м. Проектната скорост в участъка е 60 км/ч. Новата отсечка ще бъде за еднопосочно движение с посока юг-север и е с категория на движението „средно“.

Предвидени са всички мероприятия за безпроблемно изграждане на пътната настилка, пътни банкети, вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка. Отводняването на пътя, банкетите и прилежащите площи  е осигурено чрез надлъжните и напречните наклони на елементите на пътя.

· Обект 4: Уличен питейно-битов водопровод по следите на общински пътища с ИД 61412.21.18, 61412.21.230 и 61412.18.256 в м. „Крива нива“, по КККР на с. Радиново, община Марица, област Пловдив

Част: ВиК

Проектът има за цел да осигури захранване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди на предстоящи за проектиране и изграждане в отредените имоти обекти. 

Бъдещия уличен водопровод PE DN 160 се захранва от съществуващ уличен водопровод PE DN160 на изток  по прилежащия път с ИД 61412.18.206. 

Водопроводът ще се изпълни от полиетиленови тръби висока плътност, налягане 1,0МРа /дебелостенни за външни водопроводи/ с диаметър Ф160, провеждащ необходимото водно количество.

Трасето на водопровода е проектирано на един етап и един клон:

- Етап I , PE-HD ф160;

- Дължина на питейно-битови води – 600 м;

Съгласно „Наредба Iз-1971” на водопровода PE-HDф160 през разстояния до 100 м са предвидени пожарни хидранти 70/80.

От питейно-битовия PE-HD ф160 е предвидено водопроводно отклонение към прилежащи терени до тротоарен спирателен кран включително. След влизане в имота се изисква да се осигурят водомерни шахти с водомерен възел, за измерване на изразходваното количество вода. Те са  предмет на друга проектна разработка .

Водопроводната мрежа е оразмерена при:

-  Q ор.=15 л/сек;

- кота терен при водовземането – 170.12 м;

- свободен напор при водовземането - 25,0м;

За обекта има издадено разрешение за строеж от Община Марица с № 238 от 20.05.2024 г.

· Обект 5: Удължаване с 512 м, клон 1 с РЕФ630 масив 18 и 21, по КККР на с. Радиново, община Марица, област Пловдив

Част: ВиК

Предвидената за изграждане канализация ще поема водите от прилежащите терени и ще ги отвежда в съществуващ участък от канализацията. Трасето на канализацията е с дължина 512 м, като проектирането е в един Клон 1 с диаметър ф630 и наклон I=0,0016.

В настоящата разработка са използвани данни от КК на селото и е  предвидено трасето да преминава по проектирани общински пътища  в масив 21 и масив 18.

Целта на проектирането е осигуряване на възможност за заустване на обратни води на предстоящи за изграждане в отредените имоти обекти. 

Канализацията ще се изпълни от вълнообразен полиетилен тръби, положени по приложен детайл, с диаметри и наклони указани в чертежите.

В тази канализация не е предвидено да  се включват пречистени битови отпадни количества от околните терени. В района е проектирана битова канализация, която ще поема тези потоци /предмет на друг проект/.

· Обект 6: Улична битова канализация за отпадни води по следите на общински пътища с ИД 61412.21.18 и 61412.18.256 м. „Крива нива“, по КККР на с. Радиново, община Марица, област Пловдив

Част: ВиК

Предвидената за изграждане канализация ще поема водите от прилежащите терени и ще ги отвежда към улична битова канализация ф400 по южния околовръстен път, която е предмет на друг проект.

Трасето на канализацията клон е с дължина 600 м. и е с диаметър PE-HDф315 и наклон I=0,003.

В настоящата разработка са използвани данни от КК на селото и е  предвидено трасето да преминава по следите на общински пътища с ИД 61412.21.18 и 61412.21.256. Целта на проектирането е осигуряване на възможност за заустване на обратни води на предстоящи за изграждане в отредените имоти обекти.

Канализацията ще се изпълни от вълнообразен полиетилен тръби, положени по приложен детайл, с диаметри и наклони указани в чертежите.

За обекта има издадено разрешение за строеж от Община Марица с № 237 от 20.05.2024 г.

2. Срокове за изграждане:

Индикативен срок за изграждане на техническата инфраструктура:

до 200 дни от датата на откриване на строителната площадка.

3. Предоставяне на финансовите средства на общината:

Държавата ще предостави средствата за изграждането на техническата инфраструктура, съответно:

· до 3  918 882 лева (три милиона деветстотин и осемнадесет хиляди осемстотин осемдесет и два лева) с ДДС в срок най-късно до 31.12.2024 г. 
Приложение  № 2 Технически проект и Количествено - стойностна сметка

Представени са технически проекти за следните обекти:

- Обект 1: Обслужващ път по следите на полски пътища с ИД 61412.21.230 и 61412.21.18, м. „Крива нива“, по КККР на с. Радиново, община Марица, област Пловдив; Част: Пътна;

- Обект 2: Обслужващ път в поземлен имот с ИД 61412.21.210 и поземлен имот с ИД 61412.21.212 – територии за „Движение на транспорт“ м. „Крива нива“, по КККР на с. Радиново, община Марица, област Пловдив – втори и трети етап – от км 0+370 до км 0+760; Част: Пътна и част: Електро – Улично осветление;

- Обект 3: Обслужващ еднопосочен път по следите на общински път с ИД 61412.21.299, по КККР на с. Радиново, община Марица, област Пловдив; Част: Пътна;

- Обект 4: Уличен питейно-битов водопровод по следите на общински пътища с ИД 61412.21.18, 61412.21.230 и 61412.18.256 в м. „Крива нива“, по КККР на с. Радиново, община Марица, област Пловдив; Част: ВиК

- Обект 5: Удължаване с 512 м, клон 1 с РЕФ630 масив 18 и 21, по КККР на с. Радиново, община Марица, област Пловдив; Част: ВиК

- Обект 6: Улична битова канализация за отпадни води по следите на общински пътища с ИД 61412.21.18 и 61412.18.256 м. „Крива нива“, по КККР на с. Радиново, община Марица, област Пловдив; Част: ВиК

Представената Количествено - стойностна сметка обхваща гореописаните обекти.
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