ПРОЕКТ!
Д О Г О В О Р

Днес, ……  2024 г. в гр. София, Република България, на основание чл. 41, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2007, изм. и доп., бр. 20 и 93 от 2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 24 и 62 от 2013 г., бр. 2, 36 и 94 от 2014 г., бр. 40 и бр. 88 от 2015 г., бр. 86 от 2017 г., бр. 41 и 70 от 2018 г., бр. 83 от 2019 г., бр. 95 от 2020 г., бр. 24 от 2021 г., бр. 43 от 2022 г., бр. 82 от 14.10.2022 г.)
между:

Правителството на Република България, чрез министъра на иновациите и растежа ………………………………, упълномощен с Решение № …………. на Министерския съвет от …………г. и …………………………….., главен счетоводител, (наричано по-долу “Държавата”),

и
Инвеститор: „Три-Уол България“ ЕООД с ЕИК: 207439386, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Оборище, ж.к. Сердика офиси, бул. „Ситняково“ № 48, ет. 6, представлявано от …………….....…….. (наричан по-долу “Инвеститора”), 
заедно наричани по-долу „Страни” или „Страните”, 

се сключи настоящия договор (наричан по-долу „Договорът”), 

Страните  се  споразумяха  за  следното:

Чл.1 Предмет  на  договора

Чл.1.1 Държавата ще финансира по реда на чл. 22б от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и чл. 36 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ) изграждането на елементи на техническата инфраструктура, публична общинска собственост, подробно описани в Приложение № 1 (Описание на елементите на инфраструктурата), Приложение 1А (Одобрени проекти на техническата инфраструктура) и Приложение №3 (Количествено - стойностна сметка) от настоящия договор (по-нататък наричан още “Обекта”), насърчаващ реализацията на инвестиционния проект „Предприятие за производство на хартиени опаковки“, който ще се реализира в община Марица, област Пловдив на „Три-Уол България“ ЕООД (по-нататък наричан още „Проекта”) на Инвеститора, за който министърът на иновациите и растежа е издал сертификат за инвестиция клас А (№ А-288/11.12.2024 г.).
Чл.1.2 В изпълнение на задължението си по чл. 1.1 Държавата, чрез министъра на иновациите и растежа, ще осигури финансови средства за изграждането на Обекта, описан в Приложение № 1 и Приложение № 1А в размер до 3 998 499 лева (три милиона деветстотин деветдесет и осем хиляди четиристотин деветдесет и девет лева) с ДДС и ще сключи договор с Община Марица (наричана по-долу „Общината”) по чл. 41, ал. 1, т. 2 от ППЗНИ.
Чл.1.3 Предоставянето на средствата и изграждането на Обекта ще се извършат съгласно условията и в сроковете, определени в Договора по чл. 41, ал. 1, т. 2 от ППЗНИ.

Чл.1.4 Инвеститорът ще изпълни Проекта - Приложение № 2, неразделна част от настоящия Договор, при условията, определени в настоящия Договор.
Чл.2 Права  и  задължения  на  Държавата

Чл.2.1 Държавата, чрез министъра на иновациите и растежа, ще осигури предоставянето на финансовите средства по чл. 1.2. на Общината за изграждането на Обекта, описан в Приложение № 1 и Приложение № 1А, насърчаващ и реализацията на Проектa, съгласно условията на настоящия Договор, до границата на недвижимия имот, в който ще се реализира инвестиционния проект, собственост на „Три-Уол България“ ЕООД. 

Чл.2.2 Държавата се задължава да предостави финансовите средства по чл. 1.2 от бюджета на Министерството на иновациите и растежа на Общината за изграждането на елементите на техническата инфраструктура в срок най-късно до 31.12.2024 г.
Чл.3 Права  и  задължения  на  Инвеститора

Чл.3.1 Инвеститорът ще изпълни Проектa, Приложение № 2 към настоящия Договор, като най-късно до 15.11.2027 г. (петнадесети ноември две хиляди и двадесет и седма година) ще инвестира 60 630 000 лв. (шестдесет милиона и шест стотин и тридесет хиляди лева) в дълготрайни материални и нематериални активи, съгласно чл. 12, ал. 1 и чл. 12, ал. 2, т. 6 от ЗНИ.
Чл.3.2 За целите на настоящия договор всички стойности, посочени в Приложение № 2, са с индикативен характер.
Чл.3.3 За целите на настоящия Договор, за изпълнение на Проекта ще се счита и изпълнението, осъществено от юридическо лице, създадено в Република България за тази цел или от дъщерни дружества, в които Инвеститорът притежава не по-малко от 75 на сто от регистрирания капитал, съгласно чл.17, ал. 1 и ал. 2 от ЗНИ.
Чл.3.4 Инвеститорът ще поддържа обявените в Проекта работни места по местонахождение на инвестицията в Общината за годината от датата на осъществяването за срок най-малко пет години, в съответствие с изискванията на чл. 12, ал. 2, т. 7 от ЗНИ.
Чл.3.5 Инвеститорът ще поддържа инвестицията в Общината за срок не по-малко от пет години от датата на осъществяване на инвестицията по чл. 3.1, в съответствие с изискванията на чл. 12, ал. 2, т. 8 от ЗНИ.
Чл.3.6 Не по-малко от 80 на сто от приходите при осъществяването на инвестицията по Проекта следва да са от икономическите дейности и продукти, в съответствие с изискванията на чл. 12, ал. 2, т. 3 от ЗНИ. 
Чл.3.7 Инвеститорът е изпълнил изискването по чл. 16, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗНИ.
Чл.4 Гаранции  за  изпълнение  на  поетите  от  Страните  задължения

Чл.4.1 Отпуснатите от Държавата, чрез министъра на иновациите и растежа, на Общината средства за изграждане на Обектите, описани в Приложение № 1 и 1А, ще постъпят целево в бюджета на Общината и ще бъдат използвани единствено и само за изграждането на Обектите.
Чл.4.2 Като обезпечение за изпълнение на задължението си по чл. 3.1, съгласно изискването по чл. 41, ал. 3, т. 9 от ППЗНИ, Инвеститорът предоставя Запис на заповед – Приложение №4, в случай, че Инвеститорът е изпълнил по-малко от 100 % от изискуемия минимален размер за издаването на сертификата и инвестициите по проекта не са въведени в експлоатация, във връзка с чл. 6.8.

Чл.4.2.1 Обезпечението по 4.2 се предоставя до размера на предоставените от Държавата на   Общината средства по чл. 1.2. 
Чл.4.3 Инвеститорът представя на министъра на иновациите и растежа обезпечението съгласно чл. 4.2 в срок до 14 дни, след сключване на договора между Министерството на иновациите и растежа и Общината. 
Чл.4.4 Действието на обезпечението се прекратява на датата, на която по реда на чл. 5.2.5 министъра на иновациите и растежа е потвърдил на Инвеститора, че Инвеститорът е вложил не по-малко от 100 % от изискуемия минимален размер за издаването на сертификата и инвестициите по проекта са въведени в експлоатация, във връзка с чл. 6.8. В седемдневен срок от възникване на условията за прекратяване на действието на обезпечението, държавата, чрез министъра на иновациите и растежа, се задължава да върне обезпечението на Инвеститора.

Чл.5 Контрол 

Чл.5.1 Контролът по изпълнението на задължението на Инвеститора по чл. 3.1 и кумулативното изпълнение на условията на чл. 36, ал. 1, т. 1 – 4 от ППЗНИ за прилагане на мярката по чл. 22б от ЗНИ в режим „непомощ“ се извършва от министъра на иновациите и растежа или от упълномощено от него длъжностно лице. 
Чл.5.2 Общият размер на извършените от Инвеститора инвестиции съгласно настоящия Договор се определя от одитор, включен в Приложение № 5, като министърът на иновациите и растежа има право да изиска смяна на одитора поради съображения, станали известни след сключването на договора и поставящи под съмнение неговата независимост и професионализъм. Разходите по дейността на одитора ще са за сметка на Инвеститора.

Чл.5.2.1 За целите на настоящия Договор, размерът на инвестициите по чл. 3.1 за изпълнение на Проекта ще се отчита на база на разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, в това число:

а) За сгради, влезли в експлоатация с разрешение за ползване – на база на разходите за придобиване на дълготрайните активи, извършени от Инвеститора и/или от лицата, посочени в чл. 3.3; 

б) За незавършеното в края на срока строителство – балансовата стойност към края на срока на разходите за придобиване на дълготрайните активи, придобити или новоизградени в изпълнение на Проекта от Инвеститора и/или от лицата, посочени в чл. 3.3;

в) За движимите вещи – на база на разходите за придобиване на дълготрайните активи, извършени от Инвеститора и/или от лицата посочени в чл. 3.3.

Чл.5.2.2 Отчитането на размера на инвестициите за изпълнение на Проекта ще се извърши най-късно до 90 дни след датата на осъществяването на инвестицията по Проекта по чл. 3.1, чрез сумиране на натрупаните разходи за придобиване на дълготрайните активи, на база на представените от Инвеститора документи, удостоверяващи извършените разходи за придобиване. Разходите, извършени във валута, различна от лева, за придобиване на дълготрайни активи ще се преизчисляват в лева по курса, определен от Българската народна банка за деня на придобиването или създаването на съответния дълготраен актив. 

Чл.5.2.3 В срок до четиринадесет дни след получаване на доклада на одитора по документите по чл. 5.2.2 и съобразно неговото заключение, министърът на иновациите и растежа ще потвърди писмено на Инвеститора, в случай, че обезпечението по чл. 4.2 не е освободено, съответствието или несъответствието на представените разходи за придобиване на дълготрайни активи, свързани с Проекта.

Чл.5.2.4 Инвеститорът се задължава да отчете по реда на чл. 5.2.1 и чл. 5.2.2 размера на инвестициите за изпълнение на Проекта.
Чл.5.2.5 В четиринадесет дневен срок след получаването на доклада на одитора по чл. 5.2.3, министърът на иновациите и растежа, съобразно заключението на одитора, ще потвърди писмено пред инвеститора, че Инвеститорът е вложил не по-малко от 100 % от изискуемия минимален размер за издаването на сертификата, във връзка с чл. 6.8. 
Чл.5.3 Инвеститорът ще предостави достъп на лицата по чл. 5.1 и чл. 5.2, и при необходимост на лице, определено от кмета на Общината, до документацията, свързана с изпълнението на задължението по чл. 3.1 за придобиването на дълготрайните активи, които са или със завършването си ще станат собственост на Инвеститора, както и по тяхно искане ще им предостави копия от посочената по-горе документация. 
Чл.6 Неизпълнение  и  последици  от  неизпълнението

Чл.6.1 В случай, че някоя от страните не изпълнява задълженията си, произтичащи от настоящия Договор, по искане на която и да е от Страните те ще положат усилия чрез преговори във взаимен интерес да преоценят посочените задължения и да преуредят отношенията си за постигане на целта на този Договор.

Чл.6.2 В случай на съществено неизпълнение на задължения по настоящия Договор от страна на Държавата или на постигната преоценка и предоговаряне, или в случай, че не се постигне съгласие за преоценка, Инвеститорът има право да развали настоящия Договор чрез едномесечно писмено предизвестие до Държавата, и незабавно да прекрати действието на обезпечението по чл. 4.2. след изтичане срока на предизвестието.

Чл.6.3 При разваляне на Договора по реда на чл. 6.2, Държавата отговаря пред Инвеститора за евентуално причинените му вреди.

Чл.6.4 В случай на съществено неизпълнение на задължения по настоящия договор от страна на Инвеститора или на постигната преоценка и предоговаряне или в случай, че не се постигне съгласие за преоценка, Държавата има право да развали настоящия Договор чрез едномесечно писмено предизвестие до Инвеститора.

Чл.6.5 При разваляне на Договора по реда на чл. 6.4, Държавата има право да реализира предоставеното обезпечение. 

Чл.6.6 При разваляне на Договора по реда на чл. 6.4 Инвеститорът отговаря пред Държавата за евентуално причинените й вреди.

Чл.6.7 При разваляне на Договора поради съществено неизпълнение на поетите от Инвеститора задължения, същият възстановява на Общината вложените от нея собствени средства, извън тези по чл. 6.5, ако има такива. Общината има право да получи и обезщетение за вредите, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението, считано от поканата за плащане. 

Чл.6.8 За целите на настоящия договор съществено неизпълнение е: неизпълнение на задължение за даване на обезпечение от страна на Инвеститора; неизпълнение на задълженията на инвеститора за въвеждане в експлоатация на инвестициите и/или поддържане на разкрити работни места по проекта под изискуемия минимален размер приложим към датата на подаване на заявлението за сертифициране на проекта, в зависимост от основанието за сертифициране, както и чл. 3.6 от настоящия договор; Неизпълнение на задълженията на държавата за осигуряване на финансови средства в посочения в настоящия договор размер.
Чл.6.9 Договорът се разваля и ако при извършване на контрола по чл. 5.1 бъде установено неизпълнение на някое от изискванията на чл. 36, ал. 1, т. 1 – 4 от ППЗНИ за прилагане на мярката по чл. 22б от ЗНИ в режим „непомощ“. В този случай Общината възстановява предоставените й средства по реда на чл. 6.7 от Договора с Общината и отговаря пред Инвеститора за евентуално причинените му вреди.
Чл.6.10 В случай, че при извършване на контрола по чл. 5.1 бъде установено неизпълнение на някое от изискванията на чл. 36, ал. 1, т. 1 – 4 от ППЗНИ по вина на Инвеститора, Държавата има право да получи предоставените на Общината средства по настоящия Договор, считано от поканата за плащане. 
Чл.7 Форсмажор

Чл.7.1 Всяка от Страните, чието изпълнение стане невъзможно поради събитие на форсмажор, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата Страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

Чл.7.2 За нуждите на този Договор форсмажор е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността или неуспехът да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обекта и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл.7.3 Ако състоянието, причинено от събитие на форсмажор, продължи повече от шест месеца, всяка от Страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата Страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат, а Инвеститорът има право да получи обратно обезпечението веднага след получаване на уведомлението по предходното изречение от другата Страна.
Чл.8 Уреждане  на  споровете  между  Страните

Чл.8.1 Всички спорове между Страните, свързани с и произтичащи от изпълнението на настоящия Договор, се решават доброволно от Страните чрез преговори във взаимен интерес за постигане на ново съгласие, за да се осъществи целта на Договора.

Чл.8.2 В случай, че не се постигне доброволно уреждане на възникналия между Страните спор, всяка от тях има право да отнесе спора за разглеждане от съответния съд на територията на Република България. 
Чл.9 Приложимо  право,  цялост  на  уговореното  и  влизане  в  сила

Чл.9.1 Към настоящия Договор са приложими разпоредбите на българското законодателство.

Чл.9.2 Настоящият Договор, включително и приложенията към него, могат да бъдат променяни по взаимно съгласие на Страните по Договора, при спазването на процедурата и реда за неговото сключване и Решение № ………. на Министерския съвет от ……………….. г.
Чл.9.3 При промяна на приложимото българско или общностно законодателство, неговите императивни разпоредби се прилагат към договора, а страните се задължават да изменят клаузите по настоящия договор съгласно тази промяна, ако са засегнати интересите на страните.
Чл.9.4 За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско и общностно законодателство.
Чл.9.5 Официалните адреси на Страните за кореспонденция са както следва:

За Правителството на Република България:


град София 1000, ул. „Княз Александър І” № 12, Министерство на иновациите и растежа;

За Инвеститора:

гр. София, п.к. 1505, р-н Оборище, ж.к. Сердика, бул. „Ситняково“ № 48, ет. 6
Чл.9.6 Договорът влиза в сила от датата на подписването му.
Настоящият Договор се сключва на български език в два екземпляра, по един за всяка от Страните. 

Приложения: Приложение № 1 – Описание на елементите на инфраструктурата;

   

   Приложение № 1А - Одобрени проекти на техническата инфраструктура;

 

   Приложение № 2 -  Инвестиционен проект;



   Приложение № 3 – Количествено – стойностна сметка;



   Приложение № 4 – Запис на заповед;



   Приложение № 5 – Одитор.
	За Правителството на 

Република България:
........................................... 

……………………………………..


Министър на иновациите и растежа 


	За  Инвеститора:
........................................... 

……………………………………..
........................................... 

	……………………………………………..

…………………….. 

Главен счетоводител 
	


Приложение  № 1 Описание на елементите на инфраструктурата 

Договорът е за следните обекти на техническата инфраструктура:
- Обслужващ път свързващ Път 4 и Околовръстен път при имот с ИД 78080.83.282, м-ст  „Кривата нива“, по КККР на с. Радиново, община Марица, област Пловдив;

- Обслужващ път по следите на полски пътища, с ИД 61412.18.425 и 61412.18.426, м-ст „Кривата нива“ по КККР на с. Радиново, община Марица, област Пловдив;

- Обслужващ път по следите на полски пътища в масив 18 в ПИ с №, № 61412.18.369, 61412.18.320, 61412.18.392, по КК на с. Радиново, община Марица, област Пловдив Етап I и Етап II;

- Удължаване на улична канализация Клон 1 с РЕ тръби в масиви 18 по общински пътища по КК на с. Радиново, община Марица, област Пловдив;

- Битова и дъждовна канализация в обхвата на ПИ 61412.18.424, 61412.18.320 и 61412.18.395 до съществуващи канализации в масив 18 по КККР на с. Радиново, община Марица, област Пловдив;

- Обслужващ Път № 5 по следите на полски пътища, с ИД 61412.18.89 и 61412.18.90, местност „Кривата нива“ по КККР на с. Радиново, община Марица, област Пловдив;

- Уличен водопровод РЕ-HD ф 160 по Път 5 ПИ 61412.18.89 и 61412.18.90, местност „Кривата нива“ по КККР на с. Радиново, община Марица, област Пловдив;

- Улична битова канализация по Път № 5 - по следите на полски пътища, с ИД 61412.18.89 и 61412.18.90, местност „Кривата нива“ по КККР на  с. Радиново, община Марица, област Пловдив;

- Улична дъждовна канализация по Път № 5 - по следите на полски пътища, с ИД 61412.18.89 и  61412.18.90 , местност „Кривата нива“ по КККР на  с. Радиново, община Марица, област Пловдив.
Обект: Обслужващ път свързващ Път 4 и Околовръстен път при имот с ИД 78080.83.282, м-ст  „Кривата нива“,  по КККР на с. Радиново, община Марица, област Пловдив

Съгласно протокол на ОПУ-Пловдив, се предвижда пътната връзка към обслужващия път 78080.83.282, за осигуряване на транспортен достъп - едностранно обслужване на движението в посока Бенковски - път I-8, с вход/изход на републикански път ІІІ-805 при км. 2+980-ляво.

При подхода към обслужващия път се устройва лента за дясно завиване с дължина 75,00м. и преход 35,00м – общо 110м. 

Напречният полски път 78080.83.282 се устройва в обслужващ път с габарит Г10,00м, включващ широчина на пътното платното 7,00м и два банкета по 1,50м. 

Предвиденият габарит на новопроектираното локално платно е Г10,00м. и включва платно на пътната настилка 7,00м. и 2х1,50м. тротоари. 

Напречният наклон на настилката се предвижда да бъде двустранен 2,50%  с наклон падащ към банкетите. Приетата конструкция на настилката на пътното платно на обслужващия път, на база очакваното натоварване  е определена за категория на движението „средно”.

Приетата конструкция на настилката на лентата за дясно завиване, на база очакваното натоварване и съществуващата настилка, е определена за категория на движението „тежко”.

Обект: Обслужващ път по следите на полски пътища, с ИД 61412.18.425 и 61412.18.426, м-ст „Кривата нива“ по КККР на с. Радиново, община Марица, област Пловдив


Разработката включва реконструкция на съществуващ селскостопански път и образуване на едно ново триклонно кръстовище. Разработката има за цел да осигури безопасен и удобен достъп до новите обекти в района. Проектът предлага вариант за изграждане на път с добри технико – експлоатационни характеристики с оглед удовлетворяване на изискванията за движение по пътищата.  

Предвидената широчина на пътното платно е 9,00м. Платно за движение – 6,5м. и два банкета по 1,25м. Проектната скорост в участъка е 60км/ч. Надлъжният наклон е минимален от 0,3 до 2.0%. В напречен профил трасето е изградено в насип със средна височина 0.6м. Ширината на новите ленти ще бъде 3,25м. Достъпа до новите обекти ще се извърши в двете посоки. Превозните средства, движещи се във всички посоки, ще имат осигурен достъп до имотите. Засегнатия участък е с дължина от 300 м. Тъй като пътя е тупик, трасето ще завършва с автомобилен обръщач с размери 14,0х14,0м.

Поради преобладаващо движение на тежкотоварни автомобили, новата пътната конструкция е предвидена за категория на движението „средно”. Нивелетата е съобразена с правилното отводняване и бъдещите инвестиционни намерения в съседните на пътя имоти. Напречният профил е с двустранен наклон - 2,5%. Банкетите на пътя са с ширина – 1,25м. Напречният наклон е 6,0%. 

Отводняването на пътя, банкетите и прилежащите площи е осигурено чрез надлъжните и напречни наклони на елементите на пътя. Отводняването на общинския път и прилежащите площи се осъществява повърхностно чрез надлъжните и напречните наклони. Трасето на пътя е в насип и от двете страни са предвидени открити пътни окопи, който ще отвежда повърхностните води към триклонно кръстовище. Повърхностните води събрани в окопите ще преминат под новото кръстовище на км. 0+000 през нов тръбен водосток Ф50.
Обект: Обслужващ път по следите на полски   пътища в масив 18 в ПИ с №  61412.18.369, 61412.18.320, 61412.18.392,  по КК на с. Радиново, община Марица, област Пловдив Етап I и Етап II

Разработката включва разширяване на съществуващ общински път и образуване на ново триклонно кръстовище и има за цел да осигури безопасен достъп до новите обекти в района. Проектът предлага вариант за изграждане на път с добри технико – експлоатационни характеристики с оглед удовлетворяване на изискванията за движение по пътищата. Направлението на пътя е от запад на изток. По трасето няма изградена трайна настилка, обхватът на селскостопанските пътища е с ширина 14,00-16,00 м. Трасето на новопроектираната отсечка попада частично върху неизползваем бетонов канал, който ще бъде разрушен. 

Предвидена е ширина на пътното платно 9 м, като платното за движение е 6 м и два банкета от 1,5 м. Проектната скорост в участъка е 60 км/ч. Надлъжният наклон е минимален от 0,3 до 2,2 %. Ширината на новите ленти ще бъде 3,0 м. Достъпът до новите обекти ще се извърши в двете посоки. Засегнатият участък е с приблизителна дължина от 530 м.

При изграждането на пътя ще бъде въведена етапност, като трасето ще бъде разделено на два етапа:

• Първи етап от км 0+000 до км. 0+220 /предмет на настоящето искане за финансиране/;

• Втори етап от км 0+220 до км 0+530 /бъдещо изпълнение/;

И при двата етапа трасето ще завършва с автомобилен обръщач с размери 14.5м х14,5м.

Предвидени са всички мерки за безпроблемно изграждане на пътната настилка, пътни банкети и канавки, вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка. Поради преобладаващо движение на тежкотоварни автомобили, новата пътна конструкция е предвидена за категория на движението „средно“.

Обект: Удължаване на улична канализация Клон 1 с РЕ тръби в масиви 18 по общински пътища по КК на с. Радиново, община Марица, област Пловдив

Предвидената за изграждане канализация ще поема водите от прилежащите терени и ще ги отвежда към уличната битова канализация ф400 ( РШ същ.) по южния околовръстен път, която е предмет на друг проект. Трасето на канализационния клон е с дължина 475 м и е с диаметри PE-HDф315 и РЕ-HDф250 и наклон I=0.003.

Канализационната мрежа е трасирана на 1,00 м от северния бордюр на улицата. На всяка чупка по трасето, осовите кръстовища или при промяна в диаметрите на участъците са предвидени ревизионни шахти. Канализацията ще се изпълни от вълнообразен полиетилен тръби с диаметри и наклони, указани в чертежите. По трасето са проектирани 8 бр. ревизионни шахти и ще бъдат оставени чакащи тръби за сградни канализационни отклонени с дължина 6 м за включване на прилежащите имоти. В тази канализация е необходима , за да се заустят отпадните води от терените на север.

Обект: Битова и дъждовна канализация в обхвата на ПИ 61412.18.424, 61412.18.320 и 61412.18.395 до съществуващи канализации в масив 18 по КККР на с. Радиново, община Марица, област Пловдив

Предвидени са за проектиране канализационни отклонения за битови и дъждовни води, които ще отвеждат водите от прилежащия терен към улична битова канализация ф 315 по Обслужващ път по следите на полски пътища с № 61412.18.369, 61412.18.320, 61412.18.392 ( път 9) , и изграждащата се улична дъждовна канализация ф 630 по споменатия път ( път 9).

Трасето на участъка дъждовна канализация е с дължина 120м и с диаметър РЕ-HDф250, а участъка на битовата канализация е с дължина 118м и с диаметър РЕ-HD ф250. Това е продължение на клон 1 за отвеждане на битова и дъждовна вода, наложено от спецификата на терена (наклон на имота посока север-юг).

Дъждовната канализационната мрежа е трасирана на 3 м от регулационната линия в имот 61412.18.424 и сервитут 3 м. осово. На всяка чупка по трасето, осовите кръстовища или при промяна в диаметрите на участъците са предвидени ревизионни шахти.

Битовата канализационната мрежа е трасирана на 4 м от регулационната линия в имот 61412.18.424 и сервитут 3 м. осово. На всяка чупка по трасето, осовите кръстовища или при промяна в диаметрите на участъците са предвидени ревизионни шахти.

Канализацията ще се изпълни от вълнообразен полиетилен тръби с диаметри и наклони, указани в чертежите. По трасето на дъждовната канализация са проектирани 2 бр. ревизионни шахти, а за битовата - 3 бр. и ще бъдат оставени чакащи тръби за сградни канализационни отклонени с дължина 6 м за включване на прилежащите имоти.

Обект: Обслужващ Път № 5 по следите на полски пътища, с ИД 61412.18.89 и 61412.18.90, местност „Кривата нива“ по КККР на с. Радиново, община Марица, област Пловдив

Ситуационното трасето е разположено в обхвата на полски пътища с ИД 61412.18.89 и 61412.18.90 от землището на с. Радиново. 

Предвиденият основен габарит на новопроектираното пътно платно е Г12,00 м -15,00 м и включва платно на пътната настилка 6,00 м и тротоари 2 х 2,00 м и паркинг за успоредно паркиране 2,00 м или 5,00 м перпендикулярно паркиране.

Проектното решение е изготвено на база геодезическо заснемане и отразява габаритите на съществуващите и проектни трасета, проектните оси и данни за кривите, пътните връзки с републикански път, нови и съществуващи отводнителни съоръжения. Напречният наклон на настилката се предвижда да бъде двустранен 2,50% с наклон падащ към предвидените бордюри и отводнителни шахти.

 Приетата конструкция на настилката на пътното платно на обслужващия път на база очакваното натоварване, е определена за категория на движението „средно”.

Обект: Уличен водопровод РЕ-HD ф 160 по Път 5 ПИ 61412.18.89 и 61412.18.90, местност „Кривата нива“ по КККР на с. Радиново, община Марица, област Пловдив

Целта на проекта е да се осигури захранване с вода за питейно-битови и противопожарни нужди на предстоящи за проектиране и изграждане в отредените имоти обекти. Бъдещия уличен водопровод PE DN 160 се захранва от съществуващ уличен водопровод PE DN160 на изток по прилежащата улица.

Водопроводът ще се изпълни от полиетиленови тръби висока плътност, налягане 1,0МРа /дебелостенни за външни водопроводи/ с диаметър Ф160, провеждащ необходимото водно количество. Трасето на водопровода е проектирано един клон: Клон I, с обща дължина 530м.

Предвидени са на подходящи места спирателни кранове за изолиране на отделни участъци от мрежата, в случай на ремонтни работи и аварии. В краищата на задънените глухи клонове, както и в чупките действат сили, зависещи от водното налягане, диаметъра на тръбите и ъгъла на чупката. Тези сили се стремят да разединят тръбните съеднения, за да се уравновеси тяхното действие, се налага да се направят по тръбопровода на местата с чупки опори от бетон. Върху тези опори ще се облягат тръбите.

Обект: Улична битова  канализация по Път № 5 - по следите на полски пътища, с ИД 61412.18.89 и 61412.18.90, местност „Кривата нива“ по КККР на  с. Радиново, община Марица, област Пловдив

Предвидената за изграждане канализация ще поема водите от прилежащите терени и ще ги отвежда към улична битова канализация ф630 по Път 4 , която е предмет на друг проект.

Трасето на канализацията е с обща дължина L=630м ,като L=230м е с диаметър PE-HDф315 и L=400м е с диаметър PE-HDф400 . 

В настоящата разработка са използвани данни от КК на селото и е предвидено трасето да преминава по следите на общински пътища с ИД 61412.18.89 и 61412.18.90.

Канализационната мрежа е трасирана по оста на улицата. На всяка чупка по трасето, осовите кръстовища или при промяна в диаметрите на участъците са предвидени ревизионни шахти.

Стремежът в нивелетно отношение е да се постигне минимално необходимата дълбочина на полагане на колекторите, определяща минималните надлъжни наклони.

Дълбочините на полагане са в интервала 1,80м - 4,0м. Канализацията ще се изпълни от вълнообразен полиетилен тръби, положени по приложен детайл, с диаметри и наклони указани в чертежите

По трасето са проектирани 11бр. ревизионни шахти и ще бъдат оставени чакащи тръби за 8 бр. сградни канализационни отклонения с дължина 6м  за включване на прилежащите имоти.  

Обект: Улична дъждовна канализация по Път № 5 - по следите на полски пътища, с ИД 61412.18.89 и 61412.18.90 , местност „Кривата нива“ по КККР на с. Радиново, община Марица, област Пловдив

Предвидената за изграждане дъждовна канализация ще поема водите от новоизградения път 5 и ще поема водите от прилежащите терени и ще ги отвежда в новопроектирана дъждовна канализация ф1200, преминаваща в близост (предмет на друг проект).

Трасето на канализацията е с обща дължина L=380м, като проектирането е в два клона -  Клон 1 - с диаметър ф630, дължина L=200м и наклон I=0,003 и Клон 2 - с ф630, дължина L=180м и с наклон I=0,003. Канализационната мрежа е трасирана на 1,65м. осово от оста на пътя (Път №5). На всяка чупка по трасето, осовите кръстовища или при промяна в диаметрите на участъците са предвидени ревизионни шахти. Канализацията ще се изпълни от вълнообразен полиетилен тръби, положени по приложен детайл, с диаметри и наклони указани в чертежите.

По трасето на Клон 1 има 2бр. ревизионни шахти и по трасето на Клон 2 има 2бр. ревизионни шахти. Ревизионните шахти се предвиждат в местата ,където се изменя направлението, напречното сечение и наклона на тръбите, както и в местата на  съединяване на два или няколко канала.

Ревизионните шахти се покриват с капак, изравнен с уличната настилка или с тротоара, ако канала е разположен под него. Когато канализационната мрежа минава през зелени площи се проектира 15см. над нивото на терена.
2. Срокове за изграждане:

Индикативен срок за изграждане на техническата инфраструктура:

до 200 дни от датата на откриване на строителната площадка.

3. Предоставяне на финансовите средства на общината:

Държавата ще предостави средствата за изграждането на техническата инфраструктура, съответно:

· до 3 998 499 лева (три милиона деветстотин деветдесет и осем хиляди четиристотин деветдесет и девет лева) с ДДС в срок най-късно до 31.12.2024 г. 
Приложение  № 1А Одобрени проекти на техническата инфраструктура

 Приложение  № 2 Инвестиционен проект 

Инвестиционният проект „Предприятие за производство на хартиени опаковки“ в с. Радиново, община Марица, предвижда създаване на ново предприятие за производство и търговия с велпапе и други опаковъчни продукти. Проектът ще се реализира на имот с идентификатор 61412.18.423, собственост на „Три-Уол България“ ЕООД. Инвеститорът предвижда новото предприятие да бъде с приблизителна застроена площ от 23 000 кв. м., състояща се няколко постройки - склад за суровини, склад за готова продукция, цех за производство на хартиени опаковъчни продукти, навес, административна част, както и необходимите битови и обслужващи помещения. Производственият процес в предприятието ще се осъществява с помощта на специални производствени линии, както следва:

· линия за производство на велпапе - производствена линия, състояща се от група от машини за гофриране, лепене, разделяне на хартията, рязане на стандартен картон и краен изход; 

· преработвателни (конвертиращи) машини, които печатат върху велпапе, изрязват го в желаната форма, произвеждат кутии, лепят и зашиват произведените кутии;

· пресоваща машина – балира отпадъците, получени по време на процесите на производство и преработка на велпапе, като ги подготвя за рециклиране или изхвърляне;

· опаковъчни машини – палетизират, опаковат в блокове и опаковат със стреч фолио готовите продукти.

Производственият процес ще бъде фокусиран върху производството на велпапе и продукти от велпапе. Хартиените ролки, направени от рециклирана или крафт хартия ще се съхраняват при подходящи условия и ще се поддържат в състояние на готовност за производство. 

Съгласно Класификацията на икономическите дейности - КИД-2008 (отговаряща на NACE Rev.2) дейностите, в които ще се осъществява проекта се класифицират като: 


- С 17.21 - Производство на вълнообразен картон и опаковки от хартия и картон 
Съгласно Класификацията на продуктите по икономически дейности – КПИД-2015 предоставяните продукти и услуги, от които ще бъдат генерирани приходите, се класифицират съответно като: 

- С 17.21.11  - Вълнообразен картон (велпапе) на роли или на листа – 11 %,

- С 17.21.13 - Кутии и кашони от вълнообразен картон – 89 %.
Инвестицията отговаря на минималния размер за клас А от 10 млн. лв., съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ППЗНИ, за икономически дейности от индустриалния сектор.

Приложение  № 3 Технически проект и Количествено - стойностна сметка

Представени са технически проекти за следните обекти:

- Обслужващ път свързващ Път 4 и Околовръстен път при имот с ИД 78080.83.282, м-ст  „Кривата нива“, по КККР на с. Радиново, община Марица, област Пловдив;

- Обслужващ път по следите на полски пътища, с ИД 61412.18.425 и 61412.18.426, м-ст „Кривата нива“ по КККР на с. Радиново, община Марица, област Пловдив;

- Обслужващ път по следите на полски пътища в масив 18 в ПИ с №, № 61412.18.369, 61412.18.320, 61412.18.392, по КК на с. Радиново, община Марица, област Пловдив Етап I и Етап II;

- Удължаване на улична канализация Клон 1 с РЕ тръби в масиви 18 по общински пътища по КК на с. Радиново, община Марица, област Пловдив;

- Битова и дъждовна канализация в обхвата на ПИ 61412.18.424, 61412.18.320 и 61412.18.395 до съществуващи канализации в масив 18 по КККР на с. Радиново, община Марица, област Пловдив;

- Обслужващ Път № 5 по следите на полски пътища, с ИД 61412.18.89 и 61412.18.90, местност „Кривата нива“ по КККР на с. Радиново, община Марица, област Пловдив;

- Уличен водопровод РЕ-HD ф 160 по Път 5 ПИ 61412.18.89 и 61412.18.90, местност „Кривата нива“ по КККР на с. Радиново, община Марица, област Пловдив;

- Улична битова канализация по Път № 5 - по следите на полски пътища, с ИД 61412.18.89 и 61412.18.90, местност „Кривата нива“ по КККР на  с. Радиново, община Марица, област Пловдив;

- Улична дъждовна канализация по Път № 5 - по следите на полски пътища, с ИД 61412.18.89 и  61412.18.90 , местност „Кривата нива“ по КККР на  с. Радиново, община Марица, област Пловдив.
Представената Количествено - стойностна сметка обхваща гореописаните обекти.

Приложение  № 4 Запис на заповед
Обезпечение за изпълнение на задълженията на Инвеститора по чл. 3.1 от Договора

З А П И С   Н А   З А П О В Е Д

Без протест и без разноски

Платим на предявяване

За сумата : 

…………………………………………... лв.

Днес,  .................. 20… г., в гр. (с.) .................................., община ................................., област ......................................, район/ж.к. .........................................,

ул. “...............................................................”, № ..........., бл. ........., вх. ......., ет. .......,

на основание чл.535-чл.538 от Търговския закон, се издаде настоящият Запис на заповед със следното съдържание:

Долуподписаният:

“.....................................................................................................”

(пълното наименование на Инвеститора съгласно регистрацията му)

вписан с решение по ф.д. № ............./............ г., по описа на Окръжен съд – 

гр. ........................................., ЕИК: .................................., със седалище и адрес на управление: гр. (с.) ........................................., община ....................................., област ................................., район/ж.к. .........................................,

ул. “.......................................................”, № ......, бл. ........, вх. ....., ет. ........, представляван и управляван от ......................................................................................., в качеството на ......................................................, ЕГН ................................., лична карта № .........................., издадена на .................. ...............г. 

от МВР – гр. ...................................., с постоянен адрес гр. (с.) ........................................, община ................................, област ..........................., район/ж.к. ..................................., ул. “.............................................................”, № ........, бл. ........, вх. ......., ет. ........,

като Издател на настоящия Запис на заповед, неотменимо и безусловно се задължавам, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, срещу представянето на този Запис на заповед да заплатя на:

Министерство на иновациите и растежа (МИР), със седалище в гр. София, ул. „Княз Александър I“ 12, представлявано от Министъра на иновациите и растежа, сумата в размер на:  ............................................ лв.

Сумата е платима на датата на предявяване на настоящия запис на заповед от МИР в Търговска Банка „.........................................................................................” АД, гр. .............................................., клон: “................................................”,

IBAN ............................................, 

Забележка: описва се банковата сметка на инвеститора 

Подпис на издателя: ...........................................

_____________________________________________________________________________

Приложение  № 5 Одитор

Одитори, които могат да определят размера на извършените от Инвеститора инвестиции са регистрираните одитори, съгласно Закона за независимия финансов одит, членове на Института на дипломираните експерт счетоводители в България:

………………………………………………….. 
1

